Berita Acara Evaluasi Penawaran
PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN

DATA CENTER

Nomor : KN.01.04/XI1.1.BLU/10262/2022

Pada hari ini, 28 Juni 2022, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender

Nama Tender

Nilai Total HPS

Metode Pemilihan

Metode Evaluasi

44124047

Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa

Pengembangan Data Center

Rp. 847.975.095,00

Tender

Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 20 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen
Penawaran, yaitu:

No.

10

11

12

13

14

15

16

Dihasilkan oleh server pada: 7 Juli 2022 13:12 WIB - LPSE Kementrian Kesehatan R.1.

Nama Peserta

Manunggal Integrasi Sejahtera
PT. PAULI PERSADA

Berkah Sejahtera Mandiri

PT. HARTOSHI INDO PRATAMA
CV. LOUPIKA SILALOU

PT Lintas Telematika Nusantara
PT. FAZZA LOYAL KREASI

PT. Indofarma Global Medika

CV. ASTIRINDO JAYA

PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
CV. ARMADA GAHARI PUTERA
Kita Teknologi Indonesia

PT. GADING PERSADA MANDIRI
PT. DELTA STARINDO PRATAMA
PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA

CV. FANZA RIZKY

Nilai Penawaran

Rp. 845.117.370,00



17

18

19

20

CV. TEKAD SUKSES USAHA

PT. SUMBERDAYA KOMPTELINDOTAMA

PT. Abirama Karya Teknik

CV. Alkenza Mandiri

B. Evaluasi Dokumen
1. Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 Manunggal Integrasi Sejahtera LULUS

2. Evaluasi Administrasi
No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 Manunggal Integrasi Sejahtera LULUS

3. Evaluasi Teknis
No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 Manunggal Integrasi Sejahtera LULUS

4. Evaluasi Harga/Biaya
No. Nama Peserta Penawaran Penawaran Hasil Keterangan

Terkoreksi Evaluasi

1 Manunggal Integrasi Rp. 845.117.370,00 Rp. 845.616.870,00 LULUS

Sejahtera

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dihasilkan oleh server pada: 7 Juli 2022 13:12 WIB - LPSE Kementrian Kesehatan R.1.

Kementerian Kesehatan

ttd,

Pokja Pemilihan 3



Berita Acara Hasil Pemilihan
PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN

DATA CENTER

Nomor : KN.01.04/XI1.1.BLU/10281/2022

Pada hari ini, 7 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender

Nama Tender

Nilai Total HPS

Metode Pemilihan

Metode Evaluasi

44124047

Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa

Pengembangan Data Center

Rp. 847.975.095,00

Tender

Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 20 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen
Penawaran, yaitu:

No.

10

11

12

13

14

15

16

Dihasilkan oleh server pada: 7 Juli 2022 14:08 WIB - LPSE Kementrian Kesehatan R.1.

Nama Peserta

Manunggal Integrasi Sejahtera
PT. PAULI PERSADA

Berkah Sejahtera Mandiri

PT. HARTOSHI INDO PRATAMA
CV. LOUPIKA SILALOU

PT Lintas Telematika Nusantara
PT. FAZZA LOYAL KREASI

PT. Indofarma Global Medika

CV. ASTIRINDO JAYA

PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
CV. ARMADA GAHARI PUTERA
Kita Teknologi Indonesia

PT. GADING PERSADA MANDIRI
PT. DELTA STARINDO PRATAMA
PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA

CV. FANZA RIZKY

Nilai Penawaran

Rp. 845.117.370,00



17

18

19

20

CV. TEKAD SUKSES USAHA
PT. SUMBERDAYA KOMPTELINDOTAMA
PT. Abirama Karya Teknik

CV. Alkenza Mandiri

B. Evaluasi Dokumen
1. Evaluasi Kualifikasi

No.

1

Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

Manunggal Integrasi Sejahtera LULUS

2. Evaluasi Administrasi

No.

1

Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

Manunggal Integrasi Sejahtera LULUS

3. Evaluasi Teknis

No.

1

Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

Manunggal Integrasi Sejahtera LULUS

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.

1

Nama Peserta Penawaran Penawaran Hasil Keterangan
Terkoreksi Evaluasi

Manunggal Integrasi Rp. 845.117.370,00 Rp. 845.616.870,00 LULUS

Sejahtera

5. Pembuktian Kualifikasi

No.

1

o

Nama Peserta Hasil Pembuktian Keterangan

Manunggal Integrasi Sejahtera LULUS

Keterangan Tambahan Lain

Berdasarkan BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Tender PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA
CENTER

Nomor: KN.01.04/XI1.1.BLU/10733/2022

Tanggal: 06 Juli 2022

disepakati bahwa:

Penyedia memberikan layanan purna jual berupa Pendampingan dan pelatihan selama 1 Tahun dengan SLA 3

jam.

Dihasilkan oleh server pada: 7 Juli 2022 14:08 WIB - LPSE Kementrian Kesehatan R.1.



1. Penyedia menjamin keaslian, ketersediaan barang, kondisi 100% baru (bukan barang rekondisi) dan
Pengiriman barang sesuai dengan spesifikasi pesanan.

2. Barang yang ditawarkan telah memenuhi ketentuan standar produksi, pendistribusian serta perpajakan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pengiriman barang dan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan Jadwal sesuai konfirmasi dengan
User (Instalasi SIM RS) serta berkoordinasi dengan IPSRS; Mengurangi gangguan lingkungan berupa
kebisingan, debu, dll;

4. Memberikan Garansi dari Panyedia selama minimal 1 (satu) tahun untuk :Pekerjaan Fisik dan Interior;
Pekerjaan Electrical dan Power; Pekerjaan Security System; Pekerjaan Rack, Tray, dan Data Cabling serta
garansi sesuai pabrikan untuk Pekerjaan Sistem Pendingin dan Pekerjaan Perangkat IT.

5. Menyanggupi bahwa RSUP dr. Soeradiji Tirtonegoro Klaten berhak meninjau tempat penyimpanan dan
transportasi dari distributor sewaktu — waktu.

6. Melampirkan Surat Keterangan Kewajaran Harga (apabila telah ditetapkan sebagai pemenang bila
diperlukan)

7. Dalam Melaksanakan pekerjaan penyedia berpedoman dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19
Pengiriman penyedia harus menggunakan APD lengkap;

8. Pengadaan ini sudah termasuk pemasangan dan uji fungsi, pelatihan danpendampingan sesuai spesifikasi
dan KAK.

menyepakati hasil negosiasi harga turun menjadi Rp. 840.451.870,00 sudah termasuk pajak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Kesehatan

ttd,

Pokja Pemilihan 3

Dihasilkan oleh server pada: 7 Juli 2022 14:08 WIB - LPSE Kementrian Kesehatan R.1. 3



Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya

PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN

DATA CENTER
Nomor : KN.01.04/XI1.1.BLU/10733/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di
Ruang Rapat ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, terhadap Manunggal Integrasi Sejahtera untuk paket pekerjaan :

Kode Tender 1 44124047
Nama Tender : Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:
Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
Manunggal Integrasi Sejahtera

1.
2. Nilai Penawaran: Rp. 845.117.370,00 (99.66 %)

3.

4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 840.451.870,00 (99.11 %)

Nilai Total HPS: Rp. 847.975.095,00

Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 845.616.870,00 (99.72 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian
Kesehatan

ttd,

Pokja Pemilihan 3

Dihasilkan oleh server pada: 7 Juli 2022 13:23 WIB - LPSE Kementrian Kesehatan R.1.



Berita Acara Pemberian Penjelasan

PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN
DATA CENTER

Nomor : KN.01.04/XI11.1.BLU/9675/2022
Pada hari ini, 20 Juni 2022, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:
Kode Tender T 44124047

Nama Tender . Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa
Pengembangan Data Center

Nilai Total HPS : Rp. 847.975.095,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi :  Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Kesehatan

ttd,

Pokja Pemilihan 3

Dihasilkan oleh server pada: 20 Juni 2022 13:24 WIB - LPSE Kementrian Kesehatan R.1.



A

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA \ ‘
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERAD]I TIRTONEGORO
JIn. KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradii_klaten@yahoo.com RSST

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFFERENCE ( TOR)
PEKERJAAN PENGADAAN PENGEMBANGAN DATACENTER
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TAHUN 2022
Kementerian Negara / . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Lembaga
Unit Organisasi . RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Program . Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data
Tahun 2022
Kegiatan . Pengadaan Pengembangan Datacenter RSUP
dr. Soeradiji Tirtonegoro Klaten Tahun 2022
Subkegiatan . Pengadaan Pengembangan Datacenter RSUP

1.

dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2022

Latar Belakang
a. Dasar Hukum
1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
4. Permenkes Nomor 257/MENKES/PER.III/2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja RSUP dr. Soeradiji Tirtonegoro Klaten
b. Gambaran Umum
Datacenter adalah sebuah ruangan yang dirancang secara khusus dengan
standar tertentu untuk menempatkan perangkat server dan perangkat jaringan
komputer yang terhubung dengan seluruh komputer klien. Datacenter berfungsi
sebagai principal repositories untuk berbagai peralatan IT, termasuk server,
storage, networking switches, router, dan firewall. Di dalam datacenter juga akan
terdapat rangkaian kabel dan physical racks yang digunakan untuk mengatur dan

menghubungkan peralatan IT.



Pandemi COVID-19 telah memaksa kehidupan masyarakat ke arah kebiasaan
hidup yang baru dan berbeda. Situasi tersebut memberikan dampak yang cukup
signifikan akan tingginya kebutuhan dan ketergantungan masyarkat terhadap
layanan berbasis teknologi informasi di hampir aspek kehidupan dan kegiatan
manusia saat ini. Hal ini memunculkan sebuah kebutuhan nyata terhadap
tersedianya infrastruktur datacenter yang memiliki tingkat ketahanan dan
availabilitas yang sangat tinggi untuk menangani layanan berbasis teknologi
informasi tersebut.

Kriteria perancangan sebuah datacenter secara umum adalah: Ketersediaan,
Scalability dan Flexibility, serta Security. Seluruh komponen yang digunakan harus
disusun untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus
bagi suatu perusahaan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan
terjadinya suatu kerusakan hingga mendekati zero-failure.

RSUP dr. Soeradiji Tirtonegoro Klaten yang saat ini berstatus sebagai RS Tipe
A Pendidikan, yang secara otomatis merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat
akhir untuk area sekitar Kab. Klaten, Kab. Gunung Kidul, dan Kab. Boyolali.
Seiring berjalannya waktu, muncul tuntutan yang sama terhadap tingginya
kebutuhan akan stabilitas, ketersedian dan ketahanan dari infrastruktur datacenter
yang dimiliki, guna menjawab dan mendukung ketersediaan layanan kesehatan
berbasis teknologi informasi. Datacenter dibutuhkan baik untuk mendukung
aplikasi yang berorientasi pada pelayanan maupun aplikasi yang mendukung
operasional administrasi.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka diperlukan solusi dan desain
datacenter baru guna menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dari
desain datacenter yang ada saat ini.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Pengadaan Alat Pengolah Data ini dilaksanakan karena datacenter
yang ada saat ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas serta
availabilitas / ketersediaan sehingga dapat mendukung seluruh modul SIMRS

yang telah dikembangkan, baik dari sisi perangkat, sistem, maupun ruangannya.



Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan alat pengolah data berupa
Paket Datacenter yang terdiri atas pekerjaan Pembangunan Fisik dan Security
System Datacentre.

Maksud dan Tujuan
a. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar mendapatkan ketersediaan teknologi
datacenter yang lebih maju dengan kapasitas dan spesifikasi yang mampu
menangani seluruh kegiatan pelayanan pasien maupun administrasi di rumah
sakit.

Dengan titik pokok terbentuknya sebuah datacenter yang memiliki tingkat
kebutuhan supply power yang optimum, skalabilitas kapasitas yang fleksibel,
tingkat keamanan dan ketersediaan yang mendekati angka 100% dan terprediksi
serta terkontrol baik dari sisi keamanan fisik maupun sistem dari datacentre itu
sendiri.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas fisik dan kinerja
datacenter sehingga mampu menangani seluruh aktifitas aplikasi dan transaksi
data. Kegiatan terdiri atas:

1. Membangun ruang datacenter baru.

2. Memulai tahap transformasi dari tradisional datacenter ke arah high

availability virtualisasi datacenter.
Meningkatkan tingkat keamanan fisik dan sistem datacentre.
Membangun fondasi infrastruktur datacenter untuk mendukung Smart
Hospital.
Indikator KAK Keluaran dan Keluaran
a. Indikator KAK Keluaran

Terwujudnya sebuah single datacenter yang memiliki skalabilitas dan
fleksibilitas yang tinggi, serta tingkat keandalan yang mumpuni guna mendukung
seluruh layanan kesehatan baik yang berbasis teknologi informasi maupun
layanan kesehatan lain yang membutuhkan dukungan sistem teknologi informasi
serta untuk meletakkan pondasi pembangunan smart hospital dikemudian hari

secara berkelanjutan



5.

b.

Keluaran

Nilai keluaran adalah sebagaimana tercantum pada RAB.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

a.

Ruang Lingkup

1.
2.

Koordinasi tim Instalasi SIMRS dan dengan stake holder terkait.
Indentifikasi perangkat dan lokasi datacenter yang ada saat ini,
diantaranya meliputi luas ruangan calon ruang server/peladen, ruang
network/jaringan, ruang utilitas/penunjang, ruang catu daya dan distribusi
daya, serta perangkat jaringan dan peladen yang ada saat ini.

Pembuatan gambar dalam dimensi vector/autocad untuk design
datacentre berikut alokasi ruangan, jalur kabel jarigan, jalur kabel catu
daya, jalur pipa fire suppression system, jalur kabel smoke detector,
raised floor, penempatan dan forecast standing floor rack, diagram wiring
kabel jaringan baik fiber optic maupun tembaga (UTP), diagram wiring
catu daya listrik dengan konsep 2N+1 redundant power langsung dari
genset induk RSST Klaten, gambar penempatan titik cctv, nozzle fire
suppression, smoke detector, precission ac, pintu akses dan akses
doorlock.

Melakukan integrasi 2 server dan 1 storage existing membentuk sebuah
cluster Vmware High Availability System Server dengan interkoneksi
menggunakan protocol iSCSI data network antara server dan storage
dengan pemisahan jalur/VLAN data network Dengan existing network
yang berjalan saat ini.

Melakukan normalisasi kualitas transmisi fiberoptic network antara
Gedung Melati dan DataCentre, Melakukan reconfigurasi pengalokasian
alamat IP dari static ip menjadi DCHP IP dengan pemisahan jaringan
untuk tiap Gedung dimana DHCP Server yang digunakan berbasis
windows server dengan mode operasional adalah redundant DHCP
Server (2 server DHCP yang saling backup dan active-active).

Melakukan reconfigurasi existing UTM ( Fortigate 500E) menjadi local
UTM dan New UTM/NGWF sebagai public UTM/NGFW.



10.

11.
12.
13.

Melakukan integrasi Mikrotik Router Existing sebagai router only function
diantara existing UTM/NGFW dan New UTM/NGFW.

Melalakukan pendampingan dan maintenance action selama 1 th
berbasis open tiket dengan SLA 24x7 dengan maksimal waktu respon
onsite 3 jam setelah tiket di open oleh pihak SIMRS RSST Klaten
Menyusun buku dokumentasi diagram koneksi fisik dan logical serta
petunjuk operasional (manual guide) meluputi as build drawing Ruangan
Server, Network , Utility, catu daya serta seluruh perankat yang terpasang
didalamnya. Membuat diagram logical system Virtualisai Server dengan
High Availability cluster, berikut presentasikan hasil pekerjaan.
Melaksanakan penyempurnaan hasil pekerjaan berdasarkan masukan
saat presentasi hasil pekerjaan.

Menyusun evaluasi hasil pekerjaan.

Menyusun laporan pekerjaan.

Melakukan Pelatihan minimal sebanyak 5 kali onsite selama masa
pemiliharaan dan pendampingan yaitu 1 th, dimana pelatihan dilakukan
oleh tim resmi penyedia (bukan dari pihak ke-tiga baik distributor maupun
principle) yang memiliki kapasitas memadahi yang dibuktikan dengan
bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari yang bersangkutan serta

sertifikasi keahlian yang dimiliki.

Persyaratan Perusahaan Penyedia

1.

Memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan dibidang pengadaan dan
instalasi Server, Storage, San Switch dan atau virtualisasi server serta
pembangunan ataupaun rehabilitasi ruangan datacentre minimal 3 tahun
terakhir, kecuali bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun.
Memiliki tenga ahli yang telah berpengalaman dalam melaksanakan
pekerjaan instalasi dan konfigurasi Server, firewall, Storage, San Switch,
dan virtualisasi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.

Memiliki hak dan izin untuk mengadakan perangkat Pekerjaan
Perangkat IT ( Firewall ) , dan Fire protection yang dibuktikan dengan
surat dukungan Distributor dan Prinsipal dari keseluruhan item

produk yang diadakan.



Memiliki Perangkat guna menganalisa kualitas koneksi fiber optik bertipe
multimode bisa menggunakan fluke atau Softing yang merupakan alat
sendiri yang dibuktikan Dengan faktur pembelian.

Memiliki alat penyambung Fiber Optik yang merupakan alat sendiri yang
dibuktikan dengan faktur pembelian.

Memiliki tenaga trampil yang mampu melakukan penyambungan fiber
optic dan Analisa fibe optic, dan dibuktikan dengan kartu peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang bersangkutan.

Memiliki izin usaha (SIUP) dengan Klasifikasi kecil atau non kecil KBLI
62090 - KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER
LAINNYA / 46511-PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN
PERLENGKAPAN KOMPUTER / 46512- PERDAGANGAN BESAR
PIRANTI LUNAK.

Persyaratan Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dipersyaratkan adalah:

1.
2.

Tenaga Ahli Jaringan MTCNA/CCNA ,MTCRE dan MTCTE

Tenaga Ahli Software Virtualisasi (Vmware Certified Professional - Data
Centre Virtualization) VCP-DCV 2020

Tenaga Ahli Pengelolaan Keamanan Fisik Pusat Data dengan sertifikasi
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Kriteria Teknis Pekerjaan

1.

Mudah untuk dioperasikan, pemeliharaan dan pengembangan.( surat
pernyataan untuk memberikan panduan pengoperasian dan
pendampingan pelatihan )

Dapat dan menungkinkan untuk dilakukan pengembangan spesifikasi
lebih lanjut menyesuaikan kebutuhan dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten sampai dengan 5 Tahun kedepan.( melampirkan skema topologi
jaringan yang akan dibangun saat ini dan proyeksi pengembangan 5
tahun yang akan dating )

Pelaksana pekerjaan harus membuat manual pengoperasian Server,
Storage dan San Switch dan Software Virtualisasi dalam Bahasa
Indonesia sebanyak 5 rangkap softcopy (CD) dan 5 buku fisik ( surat

pernyataan bermaterai )



Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pekerjaan dimulai antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

2. Mengadakan survey lokasi guna perencanaan renovasi ruangan
datacenter baru sesuai dengan perangkat yang diadakan.

3. Melakukan sosialisasi dan publikasi dengan pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan

Penyedia memiliki kemampuan teknis yang berhubungan dengan tahapan

kegiatan yang terdiri atas beberapa metode pelaksanaan, yaitu:

1. Mempunyai Rencana kerja khususnya dalam perencanaan
pembangunan fisik dan security system datacentre yang meliputi meliputi
desain ruangan server, network, utilitas dan catu daya.

2. Memiliki Rencana kerja desain logical system virtualisasi berdasarkan
hardware server dan storage yang ada / existing guna menciptakan
sebuah system HIGH AVAILABILITY DATACENTER.

3. Mempunyai Rencana kerja dan skenario proses migrasi topologi dan
operasional jaringan yang berjalan saat ini ke sistem jaringan berbasis
pengalamatan DHCP dan pembagian jaringan berdasarkan gedung
dengan konsep VLAN.

4. Mampu berkoordinasi dengan baik dengan pihak-pihak dan instansi
terkait.

Mampu mempresentasikan hasil-hasil pekerjaan.
Mampu membuat laporan hasil pekerjaan yang mengikuti kaidah tata tulis
laporan yang baik.

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Datacnter ini, penyedia harus

memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk item barang yang

digunakan. Rincian item yang memungkinkan untuk diadakan menggnakan
produk dalam negeri adalah:

1. Rak Server (Indorack)

2. Pendingin ruanngan (Panasonic)

3. Kaca dinding

4

Raised Floor



Ramp

Rangka Alumunium

Akses Akses Pintu
Fire Alarm

Tray kabel

Penggunaan Barang Non Produksi Dalam Negeri

Kegiatan Pengembangan Datacenter ini menggunakan beberapa item yang

tidak merupakan produk dalam negeri, yaitu: Firewall dan fire suppression

system.. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu:

1. Alat-alat tersebut saat ini masih diproduksi oleh vendor di luar negeri,
belum terdapat aplikasi atau alat sejenis yang diproduksi oleh vendor di
dalam negeri.

2. Pemilihan brand server menyesuaikan dengan alat yang berjalan karena
akan dikonfigurasi menjadi satu sistem server (clustering).

Hasil Akhir / Outout

Pelaksanan pekerjaan pembangunan fisik dan security system datacentre

disesuaikan dengan sasaran dan keluaran kegiatan yang hasil akhirnya

sebagai berikut:

1. Pembangungan sebuah datacenter baru yang memungkinkan untuk
ditingkatkan ke level 2 sesuai standard TIA952 dan memiliki skalabilitas,
reabilitas 99.9% dan fleksibilitas yang mumpuni guna mendukung aplikasi
pelayanan di RSUP dr. Soeradiji Tirtonegoro Klaten.

2. Dokumentasi dan Petunjuk pengoperasional dari keseluruhan sistem
Datacenter sebanyak 3 rangkap dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

3. Laporan hasil pekerjaan sebanyak 5 rangkap dalam bentuk hardcopy dan
softcopy.

Pendampingan dan Pelatihan

1. Pelaksana pekerjaan harus melakukan pelatihan terhadap administrator
dan operator pelaksana teknis yang sudah ada saat ini.

2. Jenis pelatihan yang diselenggarakan terdiri dari pelatihan mengenai:

- Cara Pengoperasian dan perawatan perangkat Keamanan
sistemjaringan (TM/NGWEF) fire suppression sistem, Perngakat
keamanan fisik Datacentre (accessdoor, cctv dan smoke detection).

- Cara monitoring, pengoperasian dan pemeliharaan system Datacenter

yang membentuk High Availability System Datacenter



3. Jangka Waktu Pelatihan adalah 5 kali pertemuan dalam 1 tahun masing-
masing selama 1 hari untuk seluruh fungsi dari keseluruhan system
Datacenter Berbasis Virtualisasi

4. Fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Pelatihan:

- Pelaksana pekerjaan menyediakan tenaga pelatihan untuk keseluruhan
fungsi system datacenter .
- Peralatan praktek menggunakan system yang sudah dibangun.

5. Selain melakukan pelatihan, pelaksana pekerjaan harus melakukan
pendampingan selama 1 (satu) tahun sampai dengan
operator/administrator dapat menjalankan dan mengoperasikan sistem
dengan baik.

j.  Metode pengadaan
e Pemilhan penyedia “ PEKERJAAN PENGADAAN PENGEMBANGAN
DATACENTER “ dengan metode tender dengan data dukung :
v Penetapan HPS terlampir
v’ Spesifikasi terlampir
v Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan dengan pembayaran sekaligus.
v Jangka waktu pelaksanaan : 120 hari kalender
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
a. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan adalah Instalasi SIMRS sebagai koordinator pengadaan,
Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan selaku pelaksana
kegiatan pengadaan, serta Sub-substansi Perbendaharaan dan Pelaksanaan
Anggaran selaku pelaksana pembayaran.
b. Penanggung Jawab Kegiatan
Penanggung jawab usulan dan keberhasilan serta monitoring dan evaluasi
kegiatan adalah Instalasi SIMRS. Penanggung jawab usulan dan keberhasilan
kegiatan serta penggunaan alat teknologi informasi ini adalah Direktur

Perencanaan, Keuangan, dan BMN C.q. Instalasi SIMRS.



7. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi acuan dan panduan
dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Paket Datacenter di RSUP dr. Soeradji

Tirtonegoro Klaten.

Pejabat Pembuat Komitmen

Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH

NIP. 196709301990032001



SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumpsum
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan

PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER

Nomor: KN.01.03/XI1.2.BLU/11712/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
ditandatangani di Klaten pada hari Rabu tanggal, Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua ( 20/07/2022 ) antara:

:

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Christiana Sri Andayani, S.KP, MPH selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak
untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang berkedudukan di JI. KRT. Dr.
Soeradji Tirtonegoro Nomor.1, Klaten, Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Utama No KP.01.04/111.1/8587/2020 Tanggal 24 Mei 2021 selanjutnya disebut “Pejabat
Pembuat Komitmen Non Konstruksi “selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak
. dan

MARIA NITA KRISTINAWATI selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT
Manunggal Integrasi Sejahtera yang berkedudukan di Villa Krista G23 RT 3 RW 9 Kelurahan
Gedawang, Kecamatan Banyumanik, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 03
tanggal 19 Februari 2022 oleh notaris Argo Hertanto S.H selanjutnya disebut “Penyedia”.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) KN.01.03/XI1.2.BLU/11239/2022, tanggal 13 Juli 2022 untuk
melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak,
selanjutnya disebut “PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA
PENGEMBANGAN DATA CENTER”.

Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenubhi
persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis,
serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan dalam Kontrak ini.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;



3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti
yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas :

1. Koordinasi tim Instalasi SIMRS dan dengan stake holder terkait.

2. Indentifikasi perangkat dan lokasi datacenter yang ada saat ini, diantaranya meliputi
luas ruangan calon ruang server/peladen, ruang network/jaringan, ruang
utilitas/penunjang, ruang catu daya dan distribusi daya, serta perangkat jaringan dan
peladen yang ada saat ini.

3. Pembuatan gambar dalam dimensi vector/autocad untuk design datacentre berikut
alokasi ruangan, jalur kabel jarigan, jalur kabel catu daya, jalur pipa fire suppression
system, jalur kabel smoke detector, raised floor, penempatan dan forecast standing
floor rack, diagram wiring kabel jaringan baik fiber optic maupun tembaga (UTP),
diagram wiring catu daya listrik dengan konsep 2N+1 redundant power langsung dari
genset induk RSST Klaten, gambar penempatan titik cctv, nozzle fire suppression,
smoke detector, precission ac, pintu akses dan akses doorlock.

4. Melakukan integrasi 2 server dan 1 storage existing membentuk sebuah cluster
Vmware High Avaibility System Server dengan interkoneksi menggunakan protocol
iSCSI data network antara server dan storage dengan pemisahan jalur/VLAN data

network Dengan existing network yang berjalan saat ini.



10.

11.
12;
13.

Melakukan normalisasi kualitas transmisi fiberoptic network antara Gedung Melati
dan DataCentre, Melakukan reconfigurasi pengalokasian alamat IP dari static ip
menjadi DCHP IP dengan pemisahan jaringan untuk tiap Gedung dimana DHCP Server
yang digunakan berbasis windows server dengan mode operasional adalah
redundant DHCP Server (2 server DHCP yang saling backup dan active-active).
Melakukan reconfigurasi existing UTM ( Fortigate 500E) menjadi local UTM dan New
UTM/NGWEF sebagai public UTM/NGFW.

Melakukan integrasi Mikrotik Router Existing sebagai router only function diantara
existing UTM/NGFW dan New UTM/NGFW.

Melalakukan pendampingan dan maintenance action selama 1 th berbasis open tiket
dengan SLA 24x7 dengan maksimal waktu respon onsite 3 jam setelah tiket di open
oleh pihak SIMRS RSST Klaten

Menyusun buku dokumentasi diagram koneksi fisik dan logical serta petunjuk
operasional (manual guide) meluputi as build drawing Ruangan Server, Network ,
Utility, catu daya serta seluruh perankat yang terpasang didalamnya. Membuat
diagram logical system Virtualisai Server dengan High Avaibility cluster, berikut
presentasikan hasil pekerjaan. |

Melaksanakan penyempurnaan hasil pekerjaan berdasarkan masukan saat presentasi
hasil pekerjaan.

Menyusun evaluasi hasil pekerjaan.

Menyusun laporan pekerjaan.

Melakukan Pelatihan minimal sebanyak 5 kali onsite selama masa pemiliharaan dan
pendampingan yaitu 1 th, dimana pelatihan dilakukan oleh tim resmi penyedia
(bukan dari pihak ketiga baik distributor maupun principle) yang memiliki kapasitas
memadahi yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari

yang bersangkutan serta sertifikasi keahlian yang dimiliki.



Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 840.451.870,00
dengan rincian barang / pekerjaan terlampir

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak ini:

Adendum/perubahan Surat Perjanjian(apabila ada);

Pokok Surat Perjanjian;

syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;

surat penawaran, beserta penawaran harga;

spesifikasi teknis;

gambar-gambar (apabila ada);

daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

T STWR e a0 oW

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia dinyatakan dalam
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana
diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat (SSKK).




DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Penandatangan Kontrak PT Manunggal Integrasi Sejahtera
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro :

M | " METERAI
G B TEMPEL
INTEGRAS| SEJA"/3680AJX882774378

Christiana Sri Andayani, S.Kp., MPH Maria Nita K:ri—s:cinawati
Pejabat pembuat Komitmen Non Konstruksi Direktur




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
- DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN \ ’
. RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO U
‘ Jin. KRT. dr. Soeradiji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com RSST

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)
Paket Pekerjaan: PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA
PENGEMBANGAN DATA CENTER
Nomor: KN.01.03/XI1.2.BLU / 11713 /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christiana Sri Andayani, S.Kp., MPH
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi
Alamat : RSUP dr. Soeradiji Tirtonegoro Klaten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA
PENGEMBANGAN DATA CENTER, KN.01.03/XI1.2.BLU/11712/2022, tanggal 20 Juli 2022, dengan
alokasi anggaran dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro NO.SP DIPA-024-04-
2.415573/2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2021 dengan MAK :6388.CAN.051.051.A.537112
No.RAB 238/BA/III/2022 bersama ini memerintahkan:

Nama: PT Manunggal Integrasi Sejahtera

Alamat: Villa Krista G23 RT 3 RW 9 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik
Kode Pos: 50266

No. Tlp : 02476484605

No. Fax : -

No. NPWP: 63.483.442.8-517.000

Email: sales@manunggalintegrasi.com

No Rek : 051501000509304 bank BRI atas nama PT Manunggal Integrasi Sejahtera
yang dalam hal ini diwakili oleh MARIA NITA KRISTINAWATI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;



untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan
sebagai berikut:

1. Macam pekerjan terlampir

2. Tanggal mulai kerja: mulai 20 Juli 2022 ;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama 120 (Seratus dua puluh hari) hari kalender dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal 16 November 2022

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak
untuk setiap hari kalender keterlambatan sebelum PPN, pengenaan denda dengan
memotong pembayaran atas prestasi pekerjaan pengadaan ini

Klaten, 20 Juli 2022

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Penandatangan Kontrak PT Manunggal Integrasi Sejahtera
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Manu

INTEGRASI SEJAHTERA

Christiana Sri Andayani ,S.Kp., MPH Maria Nita Kristinawati
Pejabat pembuat Komitmen Non Konstruksi Direktur



LAMPIRAN KONTRAK

PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER
Nomor: KN.01.03/XII1.2.BLU/11712/2022

HARGA HASIL NEGOSIASI / HARGA

KONTRAK (Rp.)
NO JENIS PEKERJAAN MEREK QTY TKDN rE
PAJAK TOTAL + PAJAK
I |Pekerjaan Fisik & Interior
1 [Partisi Ruangan Partisi Almunium
Rangka Almunium 4 inchi 14 Btg | 100% 355.200 4.972.800
Variasi kaca polos 8mm_4x 60x250 cm 4 pcs 471.750 1.887.000
2 |Dinding Tembok Perbaikan Dinding tembok acian 8 m? 1.720.500 13.764.000
Finishing cat tembok tahan air 11 m? 444,000 4.884.000
3 _|Pintu Pintu Allumunium Slidin ) 2| Set 3.718.500 7.437.000
Kusen pintu aluminium 3" CA merk YKK OEM (Indonesia)
Pintu kaca aluminium
Variasi kaca polos 8mm
Daun pintu uk.130 x 220cm dan 110 x 220cm
Assesories : engsel, lock, handle, Slider
Pintu Besi Double door (swing) 2| Set 6.105.000 12.210.000
Kusen besi 10x10x4,5 mm
Pintu Plat 8 mm
Daun pintu uk . 120 x 220 cm
4 _|Raised Floor 28 m? 1.887.000 52.836.000
Type : Calcium Sulfate Type 6 NB 30
Tingaqi : 300 mm
Panel
- Material Panel : Fibre Reinforced Calcium Sulphate
- Covering : Antistatic HPL
- Ukuran : 600 x 600 mm x 32 mm x .
~Distributed Load 52,92 kN/m2 Miracreated (Chinaj
- Concentrated Load 1 24,26 kN
Tile Lifter 1 Set 1.387.500 1.387.500
Insulation di bawah Raised Floor |- Armaflex Tebal 1" 28 Set 527.250 14.763.000
- Lem, Alumunium Tape
RAMPWAY ( REMOVEABLE ) Dilapis dengan Vynil anti Slip 2 Set 3.885.000 7.770.000
Instalasi Rasied Floor 28 m? 83.250 2.331.000




Pekerjaan Elektrikal & Power

1 |Surge Protection Surge Arrester, Lightning Protection 3P + N, 230Volt, maximum 40kA Schneider (Prancis) 1 Unit 2.497.500 2.497.500
2 |Panel Listrik MDP, SDP, Electrical Cable, grounding SNI & Installation Generic SNI (Indonesia) 3 Lot 80% 6.105.000 18.315.000
3 [Kabel Udara Kabel almunium 4x25 mm Generic SNI (Indonesia) 350 m 80% 62.438 21.853.125
4 |Kabel Tembaga Kabel NYY 1x16 mm Generic SNI (Indonesia) 65 m 80% 52.725 3.427.125
5 |Ground Rood Asti Ground Rood Tembaga ASTI (Amerika Serikat) 4 unit 1.873.125 7.492.500
6 |Arester 3P+N Arester 3P+N. 40kVA Schneider (Prancis) 1 unit 2.497.500 2.497.500
7 _|Jasa Pasang Kabel Power, Grounding+Panel 1 Lot 8.325.000 8.325.000
III |Pekerjaan Security System

1 |Surveillance Professional IP dome camera for indoor3 resolutions from 640x480 to Hiksvision (China) 9 Unit 2.497.500 22.477.500

160x120 via API and configuration web page, infrared , Wireless

Connection,MPEG-4: Up to 30 fps at 640x480 Motion JPEG: Up to 15 fps

at 640x480;F1.8, 4.2 mm Megapixel board lens
2 |Access Door Door access control support fingerprint and magnetic card, termasul Fingerspot/Solution (China) 4 Unit 3.607.500 14.430.000

magnetic lock & Bracket Terdiri dari 1 buah akses HUB sistem pintu
akses berbasis TCP/IP

dengan koneksi 1 GBE ethernet, dimana sistem relay dapat
mensupport 1 access door masuk, 1 access door keluar dan 1 buat
CCTV; Access door masuk memiliki 1 port R345 10/100 802.3af PoE,
BLE 4.2, 1xCamera dengan viewing angle min 147.5 derajat, mic dan
speaker guna mengukung komunikasi 2 arah dan berstandart IP54;
Access Door keluar memiliki 1 port RJ45 10/100 802.3af PoE, BLE 4.1;
kedua akses door dapat dikoneksikan dengan Akses HUB melalui
Koneksi UTP dan seemless management dalam 1 kontroller fisik

dengan controller/NVR CCTV




Fire Protection

Fire Class : C— UL 2166

Design Concentration : 4,7%

*Standard Design NFPA 2001

Dimensi Ruang & Raised Floor : 67,62m3

NOVEC-1230 SUPPRESSION EQUIPMENT

NOVEC-1230 SUPPRESSION EQUIPMENT

1 Set Streamex 25 Bar UL/FM ;

1 Unit Cylinder Cap. 100 L c/w Valve, Pressure Gauge, Label, Bracket

47 Kg Gas FK-5-1-12

1 Unit Latching Solenoid Actuator & Manual Actuator

1 Unit Discharge Pressure Switch

2 Unit Discharge Nozzle

DETECTION & NOTIFICATION EQUIPMENT

1 Unit Hochiki Conv. Releasing Panel

1 Unit Hochiki Conv. Manual Release Station

1 Unit Hochiki Conv. Releasing Abort Switch

1 Unit Hochiki Conv. Releasing Disable Switch

4 Unit System Sensor/Equiv Conv. Smoke Detector / Heat Detector

1 Unit System Sensor/Equiv Alarm Bell

1 Unit System Sensor/Equiv Horn Strobe

1 Unit Samcom Illuminated LED Evacuation Sign, Electronic Flashing

1 Unit Samcom Iluminated LED Gas Discharge Sign, Electronic Flashing

1 Unit Warning Sign & Manual Release Sign

MATERIAL & ACCESSORIES, INSTALLATION & TESTCOMM

FRC 3x2,5 mm2 (power 220VAC), FRC AWG 16 / 2x1,5 mm2 (24 VDC &
Data).

in Conduit PVC, Fitting & Accessories

& Commissioning

SRI 200 (Malaysia)

Set

238.650.000

238,650.000

Pekerjaan Ra

Tray Cabl

Cover Tray 200x2500mm Electro Galvanis

OR Tray 50 mm Electro Galvanis

Joint Tray H.50mm Electro Galvanis

End Plate 200x50mm Electro Galvanis

OEM (Indonesia)

Lot

90%

4.995.000

4.995.000

Kabel dan Instalasi

Copper Cable, Cat 6 4-PR, 24 AWG, UTP

Commscope (Amerika Serikat)

Box

2.493.060

2.493.060

24 port Modular Patch Panels with labels Loaded

Commscope (Amerika Serikat)

Unit

2.913.750

5.827.500

1U wiring Management cables on front of rack only ( 1.5 " x 3" )

Commscope (Amerika Serikat)

TX-6 plus category 6 UTP patch cords, 3m, 28 AWG

Standing Floor Rack 42 U

Unit

265.290

1.061.160

Commscope (Amerika Serikat)

S27-61042 S27-Series Rack-42Ux600Wx1070D

Pcs

49.950

2.397.600

Vertiv (Amerika Serikat)

l—bg.hl\ll-

Unit

16.095.000

16.095.000




PECIFICATIONS

; 07-02-2025

.umnunum_..nn

NGFW2 n@HH 3.72

m AES-128 (Gbps) ; nMu

Connections/sec : 67000

Concurrent connections3 ; 2/4/8M

I_._H

%‘F

- 1 AC power supply (2x in Plus)

u 16 and uu GB memory options

zr__.mm. NATE4, NAT46

CoreXL, SecureXL, HA with VRRPv3

_._=_Em: Mu Routing (see S| 6

Check Point (Tsrael)

328.775.000

328.775.000

TOTAL + PAJAK

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
RSUP dr. Soerad|i Tirtonegoro

Christiana S ayani, 5.Kp., MPH
Pejabat pembuat Komitmnen Non Konstruksi




SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

4. Perbuatanyang 4.3

dilarang dan
Sanksi

6. Korespondensi

7. Wakil sah para
pihak

6.1

6.2

Pengaturan dalam SSKK

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Negara

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak:

Nama  : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Alamat :JI. KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro, No. 1, Klaten,
Jawa Tengah, Indonesia

Telepon :(0272) 326060

Website : rsupsoeradji.id

Faksimili : (0272) 321104

e-mail :rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Penyedia :
Nama : Manunggal Integrasi Sejahtera

Alamat : Villa Krista G23 RT 3 RW 9 Kelurahan Gedawang,
Kecamatan Banyumanik

Telepon : 024-76484605

Website : manunggalretail.co.id

Faksimili : -

e-mail : sales@manunggalintegrasi.com

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak

: Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH

Untuk Penyedia : MARIA NITA KRISTINAWATI
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19.
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Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

Inspeksi
Pabrikasi

Pengepakan

Incoterms

Pengiriman

9.2

9.6
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18.1

19.1

19.2

20.1

20.2
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Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:
Tidak ada

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau
Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:

120 ( seratus dua puluh ) hari kalender sejak diterbitkan
surat perintah pengiriman ( SPP ) terhitung mulai tanggal
20 Juli 2022 sd tanggal 16 November 2022

Tidak diperlukan inspeksi atas proses pabrikasi

Barang diterima dalam kondisi baik dan tidak ada
kerusakan pengiriman di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten

Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam
dan diluar paket Barang tidak diatur

pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban
Para Pihak tidak diatur

edisi Incoterms yang digunakan adalah tidak ada

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang
harus diserahkan oleh Penyedia adalah :

e Faktur

e Nota Kirim

e Kartu Garansi




22. Asuransi

23. Transportasi

s e

22.1

22.2

22.3

22.4

225

231

232

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat serah terima
Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia
bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

Penyedia menggunakan transportasi : tidak diatur

Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : tidak
diatur

Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi :
tidak diatur

Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan
asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan
Tempat Tujuan Pengiriman tidak diatur

Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka
pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan

sampai dengan Tempat Tujuan Akhir tidak diatur

Penerima manfaat : user (ISIRS)

Tempat Tujuan Pengiriman: Instalasi SIRS RSUP dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten

Tempat Tujuan Akhir : Instalasi SIRS RSUP dr. Soerad;ji
Tirtonegoro Klaten



25. Pemeriksaan
dan Pengujian

252

253

25.4

Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Tim pendukung PPK yang
ditunjuk

Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi:
spesifikasi alat, Pekerjaan Instalasi, pekerjaan sipil dan
fungsi alat yaitu sudah berfungsinya :

1. integrasi 2 server dan 1 storage existing
membentuk sebuah cluster Vmware High Avaibility
System Server dengan interkoneksi menggunakan
protocol -iSCSI data network antara server dan
storage dengan pemisahan jalur/VLAN data
network Dengan existing network yang berjalan
saat ini.

2. normalisasi kualitas transmisi fiberoptic network
antara Gedung Melati dan DataCentre,

3. reconfigurasi pengalokasian alamat IP dari static ip
menjadi DCHP IP dengan pemisahan jaringan untuk
tiap Gedung dimana DHCP Server yang digunakan
berbasis windows server dengan mode operasional
adalah redundant DHCP Server (2 server DHCP yang
saling backup dan active-active).

4. reconfigurasi existing UTM (Fortigate 500E) menjadi
local UTM dan New UTM/NGWF/perangkat firewall
baru sebagai public UTM/NGFW

5. integrasi Mikrotik Router Existing sebagai router
only function diantara existing UTM/NGFW dan
New UTM/NGFW (Pengujian Mikrotik Lama dengan
Mikrotik baru)

Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Penyedia, User,
Tim Teknis SIRS RSST.

Kegiatan pelatihan dan Training operasional alat
merupakan tanggung jawab penyedia yang meliputi :

e Melakukan Pelatihan minimal sebanyak 5 kali onsite

selama masa pemiliharaan dan pendampingan yaitu
1 th, dimana pelatihan dilakukan oleh tim resmi
penyedia (bukan dari pihak ke-tiga baik distributor
maupun principle) yang memiliki kapasitas
memadahi yang dibuktikan dengan  bukti

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari yang
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30.3

3d.2

40.1

41.1

43.2

bersangkutan serta sertifikasi keahlian yang dimiliki.

Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi
keadaan kahar.

PPK berdasarkan menetapkan ada tidaknya perpanjangan
waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 hari kerja
setelah Penyedia meminta perpanjangan.

Pemberian  kesempatan kepada Penyedia  untuk
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 20 hari sejak
berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Serah terima dilakukan pada: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten.

Batas waktu penghentian pekerjaan oleh Penyedia paling
lama 7 (tujuh) hari kalender setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur
dalam klausul 30.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan; atau

a. Tidak diberikan batas waktu penundaan pelaksanaan
pekerjaan kecuali jika terjadi keadaan kahar.

b. Batas waktu untuk penerbitan Surat Perintah
Pembayaran paling lama 17 hari kalender

Pejabat Penandatangan Kontrakakan memberikan fasilitas
berupa: penyediaan tempat untuk peletekan material

Penyedia wajib melaksanakan :
1. Installation & Setting,
1. Pembangungan sebuah datacenter baru yang

memungkinkan untuk ditingkatkan ke level 2
sesuai standard TIA952 dan  memiliki
skalabilitas, reabilitas 99.9% dan fleksibilitas

yang mumpuni guna mendukung aplikasi




pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Klaten.

2. Dokumentasi dan Petunjuk pengoperasional
dari k'eseluruha.n sistem Datacenter sebanyak 3
rangkap dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

3. Laporan hasil pekerjaan sebanyak 5 rangkap
dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Pendampingan dan Pelatihan

1. Pelaksana  pekerjaan  harus  melakukan
pelatihan terhadap administrator dan operator
pelaksana teknis yang sudah ada saat ini.

2. Jenis pelatihan yang diselenggarakan terdiri
dari pelatihan mengenai:

- Cara Pengoperasian dan perawatan
perangkat Keamanan sistemjaringan
(TM/NGWF) fire suppression  sistem,
Perngakat keamanan fisik Datacentre
(accessdoor, cctv dan smoke detection).

- Cara monitoring, pengoperasian dan
pemeliharaan system Datacenter yang
membentuk  High  Avaibility = System
Datacenter

3. Jangka Waktu Pelatihan adalah 5 kali
pertemuan dalam 1 tahun masing-masing
selama 1 hari untuk seluruh fungsi dari
keseluruhan system Datacenter Berbasis
Virtualisasi

4. Fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan

Pelatihan:



48 Penanggungan
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Penyedia
dengan Usaha
Kecil Sebagai
SubPenyedia
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52
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- Pelaksana pekerjaan menyediakan tenaga
pelatihan untuk keseluruhan fungsi system
datacenter .

- Peralatan praktek menggunakan system
yang sudah dibangun.

2. Garansi:

e untuk untuk pekerjaan perangkat IT yaitu : Device
UTM dan Management UTM dengan Lisensi 3
tahun

e untuk pekerjaan instalasi keseluruhan dengan
garansi 1 tahun ( pelaksana pekerjaan harus
melakukan pendampingan selama 1 (satu)
tahun sampai dengan operator/administrator
dapat menjalankan dan mengoperasikan
sistem dengan baik )

Selama pelaksanaan pekerjaan (120 hari kalender ).

a. Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk
pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi
terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan
pekerjaan :YA

b Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk
pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjanyaterkait dengan pelaksanaan pekerjaan : YA

Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan
Kontrak antara lain : perubahan jadwal pengiriman dan
jadwal pelaksanaan uji coba dan uji fungsi alat

Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasama kan dengan
usaha kecil : tidak ada



59. Kepemilikan
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62.1

62.2

65.

72.4

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan
pembatasan sebagai berikut:

a. Dokumen Penawaran penyedia

b. Kontrak

a. Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang
muka

Pembayaran kepada Manunggal Integrasi Sejahtera, PT
dengan rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor
Rekening 0515.01.000509.30.4 secara sekaligus dilengkapi
dengan :

Nota Kirim pengiriman barang.

Faktur Penyerahan dan Penjualan

Faktur Pajak

Kuitansi.

Surat setoran pajak (SSP)

Berita Acara Penerimaan Barang

Berita Acara Serah Terima Barang

NS

Sanksi Finansial

a. Gantirugi
Besar ganti rugi akibat jaminan ( jaminan pelaksanaan )
tidak bisa dicairkan: penyedia membayar senilai jaminan
tersebut ke kas RS

b. Denda Keterlambatan
Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan
penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan
adalah : 1%o (satu permil) per hari dari nilai Kontrak
sebelum pajak.

Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak ada
penyesuaian harga

Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia,
penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui

[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh
LKPP]



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti
yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1Barang adalah setiap benda baik berwujud
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna
Barang.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
adalah pejabat  pemegang  kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian Negara/
Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan  sebagian  kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.

1.4Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBD vyang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

1.5Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara/anggaran belanja daerah.

1.6 Pejabat Penandatangan Kontrakadalah PA, KPA,
atau PPK.

1.7Panitia  Pemeriksa Hasil Pekerjaan vyang
selanjutnya disebut PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.




1.8 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan vyang

selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat
administrasi/pejabat fungsional/personel yang
bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.

19Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau

1.10

1.11

112

1.13

1.14

pengendali internal yang selanjutnya disebut
APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Penyedia  Barangf/lasa  Pemerintah  yang
selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku
Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.

Sub Penyedia adalah Pelaku Usaha vyang
melakukan perjanjian dengan Penyedia untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

Kemitraan adalahkerja sama wusaha antar
Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai
hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk
konsorsium/kerja sama  operasi/kemitraan/
bentuk kerjasama lain.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh
Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/
Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong
ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia-

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.
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1.16

1.17
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1.19

1.20

1.21

1.22
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Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu
pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan. Penyelesaian masing-masing
pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak
tersebut tidak tergantung satu sama lain dan
memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi
masing-masing bagian kontrak tersebut tidak
terkait satu sama lain.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum
dalam Kontrak.

Hari adalah hari kalender.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa
yang ditetapkan oleh PPK.

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang
secara langsung menunjang terwujudnya dan
berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas
tahap pelaksanaan yang disusun secara logis,
realistisdan dapat dilaksanakan.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah
bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang
pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain
dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya
Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh
hak dan kewajiban Para Pihak.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia
mulai  bekerjayang sama dengan tanggal
penandatangan Surat Perintah Pengiriman (SPP)
yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.



Penerapan

Bahasa dan
Hukum

Perbuatan yang
dilarang dan
Sanksi

1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam
berita acara serah terima Barang vyang
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrakdan Penyedia.

1.25 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang
tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak
dan merupakan tempat dimana Barang akan
dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

1.26 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana
kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia
berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang
digunakan.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki dalam Kontrak.

31 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus
dalam bahasa Indonesia.

33 Hukum vyang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah atau
imbalan berupa apa saja atau melakukan
tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun vyang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
dan/atau

b. membuat dan/atau menyampaikan secara
tidak benar dokumen dan/atau keterangan
lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan
pelaksanaan Kontrak ini.



5. Asal Barang

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5:2

5.3

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan
(termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub
Penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan
tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

Penyedia yang menurut penilaian Pejabat

Penandatangan Kontrakterbukti melakukan

larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-

sanksi adminsitrastif sebagai berikut:

1. Pemutusan Kontrak;

2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

3. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia
atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan

4. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrakkepada
PA/KPA.

Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat
dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyedia harus menyampaikan asal material/
bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam
negeri dan komponen impor.

Asal barang merupakan tempat barang diperoleh,
antara lain tempat barang ditambang, tumbuh,
atau diproduksi.

Barang diadakan harus diutamakan barang yang
manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan
penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di
Indonesia (produksi dalam negeri).



6. Korespondensi

7. Wakil sah para
pihak

5.4  lJika dalam proses pembuatan Barang digunakan
komponen berupa barang, jasa, atau gabungan
keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri
(impor) maka penggunaan komponen impor
harus sesuai dengan besaran TKDN vyang
tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa
produksi Dalam Negeri (apabila diberikan
preferensi harga) yang merupakan bagian dari
Penawaran Penyedia.

5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan
persyaratan kelengkapan dokumen barang:
a. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin);
dan
b. Sertifikat Produksi.

5.6  Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan
Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia
kepada PPK sebelum serah terima pekerjaan.
Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam
rancangan kontrak.

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,
e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan
para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan
dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada wakil sah
Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat
tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan
ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan
untuk  dilakukan, dan setiap dokumen vyang
dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat
berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan
Kontrakatau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat
oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk
Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.




8. Perpajakan

9. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

10. Pengabaian

Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang
bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang
dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan
Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap
telah termasuk dalam nilai Kontrak.

9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan
dalam hal pergantian nama Penyedia, baik
sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi,
atau pemisahan.

9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku
usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan
sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama
dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

9.3 Penyedia hanya boleh  mensubkontrakkan
sebagian pekerjaan dan dilarang
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

9.4 Penyedia hanya boleh  mensubkontrakkan
pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal
di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak
diizinkan untuk disubkontrakkan.

9.5 Penyedia hanya boleh  mensubkontrakkan
pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis
dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia
tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan.

9.6  Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia
dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang
lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian
yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika
menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan
yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat
dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil
Sah Pihak yang melakukan pengabaian.



11.

12,

13.

14.

Penyedia Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab

Mandiri penuh terhadap personel dan subPenyedianya (jika ada)
serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan
subpenyedianya.

Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota
yang disebut dalam Surat PerjanjianKemitraan untuk
bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat
Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

PELAKSANAAN KONTRAK

Jangka Waktu 13.1  Kontrak ini berlaku sejak tanggal

Pelaksanaan penandatanganan.
Pekerjaan
13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka
waktu yang ditentukan dalam SSKK.

Surat Perintah 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrakmenerbitkan SPP

Pengiriman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja

(SPP) sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali
apabila anggaran belum berlaku.

14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai
tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

14.3  SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh
Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal penerbitan SPP.

14.4  Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal
penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani
SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui
SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu
pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak
tanggal penerbitan SPP.



15. Lingkup
pekerjaan

16. Standar

17. Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanaan
Pekerjaan

18. Inspeksi
Pabrikasi

14.5

Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia
ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan
waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan
serah terima Barang.

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar
kuantitas.

Penyedia harus menyediakan barang yang memenubhi
spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi
teknis dan/atau gambar.

17.1

152

17.3

18.1

18.2

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrakjika dipandang
perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan

yang berasal dari personel Pejabat
Penandatangan Kontrak. Pengawas
Pekerjaanberkewajiban untukmengawasi

pelaksanaan pekerjaan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas
pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan
Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas
Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan
semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai
dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam
Kontrak ini.

Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan
Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi
atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai
SSKK.




19. Pengepakan

20. Incoterms

21. Pengiriman

18.3

191

19.2

20.1

20.2

211

21.2

21.3

Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai
Kontrak.

Penyedia berkewajiban atas tanggungannya
sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa
sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari
risiko kerusakan atau kehilangan selama masa
transportasi atau pada saat pengiriman dari
tempat asal Barang sampai ke Tempat
sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.

Penyedia  harus  melakukan  pengepakan,
penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi
identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah
pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan
kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan
Incoterms.

Istilah-istilah pengiriman Ex Works (EXW), Free On
Board (FOB)danCost, Insurance and Freight(CIF)
yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada
edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam
SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the
International Chamber of Commerce.

Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan
pengiriman barang sesuai dengan jadwal
pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan
dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam
SSKK.

Untuk barang-barang yang mudah rusak atau
berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan
informasi secara rinci tentang cara
penanganannya.



22. Asuransi

23. Transportasi

221

22.2

22.3

22.4

225

22.6

231

23.2

283

Penyedia harus mengasuransikan barang-barang
yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

Penyedia harus mengasuransikan pengiriman
barang-barang  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

Barang vyang dikirimkan secara CIF (Cost,
Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk
pertanggungan terhadap  kerusakan  atau
kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi
atau proses perolehan, transportasi,
penyimpanan dan pengiriman sampai dengan
Tempat Tujuan Pengirimanyang tercantum dalam
SSKK;

Asuransi terhadap Barang harus diteruskan
sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK;

Penerima manfaat harus dijelaskan dalam
dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK;

Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk
dalam nilai kontrak.

Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur
pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan
penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan
Pengirimansebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Transportasi Barang harus diteruskan sampai
dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.

Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan
dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai
Kontrak.



24. Risiko

25. Pemeriksaan
dan Pengujian

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang
tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih
kepada Pejabat Penandatangan Kontraksampai dengan
Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil
Pekerjaan.

251

25:2

29.3

25.4

255

25.6

Pejabat Penandatangan Kontrakberhak untuk
melakukan pemeriksaan dan pengujian atas
Barang untuk memastikan kecocokannya dengan
spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan
dalam kontrak.

Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan
sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada
pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK .

Pemeriksaan  dan  Pengujian  dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam SSKK.

Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk
pada nilai Kontrak.

Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat
yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh
Pejabat Penandatangan Kontrakdan/atau pihak
lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk
memberikan akses kepada Pejabat
Penandatangan Kontrakdan/atau pihak lain yang
terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan
pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir
maka semua biaya  kehadiran  Pejabat
Penandatangan Kontrakdan/atau pihak lain yang
terkait merupakan tanggungan Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai
dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan
dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan
Kontrakberhak untuk menolak Barang tersebut
dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban
untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang
tersebut.



26. Uji Coba

27. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

25.7

26.1

26.2

26.3

271

27.2

27.3

27.4

Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian
yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat
Penandatangan Kontrakdan/atau pihak lain yang
terkait membuat berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrakdan/atau pihak lain yang terkait dan
Penyedia.

Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh
Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrakdan/atau pihak lain yang terkait.

Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan
spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka
Penyedia memperbaiki atau mengganti barang
tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung
Penyedia.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia
berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-
lambatnya pada tanggal penyelesaian yang
ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.

Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal
penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau
bukan Peristiwma Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda.

Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka jangka
waktu untuk menyelesaikan pekerjaan
diperpanjang.

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam
klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua
pekerjaan.



28. Peristiwa
Kompensasi

29. Perpanjangan
Waktu

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia
dalam hal sebagai berikut:

d.

29.1

292

29.3

29.4

Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal
yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan
kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan;

Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau

ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.

Jika terjadi Peristiwma Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal
penyelesaian maka Penyedia berhak untuk
meminta perpanjangan tanggal penyelesaian
berdasarkan data penunjang. Pejabat
Penandatangan Kontrakdapat meminta
pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada)
dalam memutuskan perpanjangan Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan.

JikaPeristiwa Kompensasi mengakibatkan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban
untuk  memberikan perpanjangan  waktu
penyelesaian pekerjaan.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan
dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang
dapat dibuktikan dibutuhkanpenambahan waktu
penyelesaian pekerjaan.

Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau
lalai untuk memberikan pemberitahuan dinidalam
mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.






30. Pemberian
Kesempatan

29.5

29.6

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada
tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa
lama, paling lambat dalam jangka waktu
sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia
meminta perpanjangan.

Perpanjangan Tanggal Penyelesaian  harus
dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan
pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak
berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak
menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan
pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada klausul  30.1, dimuat dalam
adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya
mengatur  waktu  penyelesaian  pekerjaan,
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada
Penyedia, dan perpanjangan Jaminan
Pelaksanaan.

Jangka waktu pemberian kesempatan kepada
Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur
dalam SSKK.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun
Anggaran.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam
addendum/perubahan kontrak yang didalamnya
mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku
Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).



C. PENYELESAIAN KONTRAK

31. Serah Terima 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen),
Barang Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk

serah terima barang.

31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

31.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh
Konsultan Pengawas, tim ahli dan/atau tim teknis.

31.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai
kesesuaian barang yang diserahterimakan yang
tercantum dalam Kontrak.

31.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban
untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi
identitas Barang dan membandingkan
kesesuaiannya dengan Kontrak.

31.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah
terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan
tidak sesuai dengan Kontrak.

31.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat
Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara
Serah Terima (BAST) vyang ditandatangani
bersama dengan Penyedia.

31.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak
menolak serah terima barang maka dibuat Berita
Acara Penolakan Serah Terima dan segera
memerintahkan  kepada Penyedia  untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.



32. Jaminan bebas
Cacat Mutu/
Garansi

31.9

31.10

31:11

32.1

32.2

323

324

Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian
khusus maka sebelum pelaksanaan serah
terimaBarang Penyedia berkewajiban untuk
melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam
kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai
Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menerima

Barang setelah:

a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai
dengan Kontrak; dan

b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
(apabila diperlukan).

Jika Barang vyang diserahterimakan terlambat
melewati batas waktu akhir kontrak karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan
akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan
denda keterlambatan.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen
pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin
bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan
oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat
mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku
selama masa garansi berlaku.

Pejabat Penandatangan Kontrakmenyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia
segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut
selama selama masa garansi berlaku.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti,
dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.



33. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan

325

32,6

33.1

33.2

Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti,
dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan maka
Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung
biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat
Penandatangan Kontrak secara langsung atau
melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan Kontrakakan melakukan
perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi
barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti,
dan/atau melengkapi barangtersebut sesuai
dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut
dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan
Kontrakdari  nilai  tagihan atau jaminan
pelaksanaan Penyedia.

Terlepas dari kewajiban penggantian biaya,
Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk
kepada Pejabat Penandatangan Kontraktentang
pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum
serah terima Barang.

Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan, Pejabat
Penandatangan Kontrak berhak  menahan
pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari
nilai kontrak.



D. PERUBAHAN KONTRAK

34. Perubahan
Kontrak

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

Kontrak  hanya dapat diubah  melalui
adendum/perubahan Kontrak.

Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan

dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar

dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan

dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para

pihak, meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan
kondisi lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur
pada klausul 34.2, addendum/perubahan Kontrak
dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan
masalah administrasi, antara lain pergantian PPK,
perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari nilai Kontrak awal dan harus
mempertimbangkan tersedianya anggaran.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu
pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
awal.

Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut
dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar
penyusunan adendum/perubahan Kontrak



34.7

941

372

37.3

37.4

37.5

perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan
waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. perisiwa kompensasi; dan/atau

b. Keadaan Kahar.

Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian
pekerjaan  dapat  diperpanjang  sekurang-
kurangnya sama dengan waktu terhentinya
pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu
penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling
lama sama dengan waktu
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak
akibat peristiwa kompensasi

Pejabat Penandatangan Kontrakdapat menyetujui
secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadap usulan
yang diajukan oleh Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrakdapat
menugaskan tim atau tenaga ahli untuk meneliti
kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu
pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan
Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan
Kontrak.



35.

36.

Perubahan
Lingkup
Pekerjaan

Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi
lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan
gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak,
maka:

a.

37.6

ar.r

Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia

dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi

antara lain:

1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan;

2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan
keadaan di lapangan; dan/atau

4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum
tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen)

dari nilai Kontrak awal dan harus

mempertimbangkan tersedianya anggaran;

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK

secara tertulis kepada Penyedia kemudian

dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga

dengan tetap mengacu pada ketentuan vyang

tercantum dalam Kontrak awal;

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita

Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak.

perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan

waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas

pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal

sebagai berikut:

c. pekerjaan tambabh;

d. perubahan desain;

e. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

f.  masalah yang timbul diluar kendali Penyedia;
dan/atau

g. Keadaan Kahar.

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang paling lama sama dengan waktu
terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.



37. Keadaan Kahar

37.8

37.9

37.10

37.1

37.2

3.3

37.4

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu
pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap wusulan tertulis yang diajukan oleh
Penyedia.

PPK dapat menugaskan tim atau tenaga ahli untuk
meneliti  kelayakan/kewajaran  perpanjangan
waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.

Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini

adalah suatu keadaan vyang terjadi diluar

kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan

sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan

dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas

pada:

a. Bencanaalam;

b. Bencana non alam;

c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;

e. Kebakaran;

f.  Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau

g. Gangguan industri lainnya sebagaimana
dinyatakan melalui keputusan bersama
Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia

memberitahukan kepada PPK paling lambat 14
(empat belas) hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan
Kahar, dengan menyertakan bukti.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
yvang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian
Para Pihak.
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37.6

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini
akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar
berakhir dengan ketentuan:

a.

Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau
kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah
dicapai setelah dilakukan pemeriksaan
bersama atau berdasarkan audit.

Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat
Penandatangan  Kontrak  memerintahkan
secara tertulis kepada Penyedia untuk
sedapat mungkin meneruskan pekerjaan
maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajar sesuai dengan vyang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi
demikian. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam adendum/perubahan Kontrak.

Kegagalan salah satu Pihak untuk memenubhi
kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak
bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi
jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh
Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan
Kahar:

a.

telah mengambil semua tindakan vyang
sepatutnya untuk memenuhi kewajiban
dalam Kontrak; dan

telah memberitahukan secara tertulis kepada
Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar,
dengan menyertakan salinan pernyataan
terjadinya peristiwa yang menyebabkan
terhentinya/terlambatnyapelaksanaan
kontrak.




38.

39.

37.7
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379

37.10

Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar
dituangkan secara tertulis oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan
penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena kedaan kahar dapat

bersifat:

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir;
atau

b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan.

Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar
tetap mempertimbangkanefektifitas pekerjaan
dan tahun anggaran.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Penghentian
Kontrak

Pemutusan
kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 37.9.
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39.2

38.3

Pemutusan kontrak dapat dilakukan olehPejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrakdapat
memutuskan kontrak secara sepihak apabila
Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai
ketentuan dalam kontrak.

Penyedia dapat memutuskan kontrak secara
sepihak  apabila  Pejabat = Penandatangan
Kontraktidak memenuhi kewajibannya sesuai
ketentuan dalam kontrak.



40. Pemutusan
Kontrak oleh
PPK

394

Pemutusan  kontrak  dilakukan  sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat
Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat
Penandatangan Kontrak.

40.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat
Penandatangan Kontrakdapat memutuskan Kontrak
ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia
setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a.

Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan
yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
Pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
Penyedia berada dalam keadaan pailit;

Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatangan Kontrak;

Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah
mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
Penyedia tidak mempertahankan berlakunya
Jaminan Pelaksanaan;

Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan
Kontrak, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul
30.3 SSKK;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan  selama jangka waktu yang diatur
dalam klausul 30.3 SSKK, Penyedia Barang/lasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi
waktu vyang ditentukan dalam SSKK dan
penghentian ini tidak tercantum dalam program
mutu serta tanpa persetujuan pengawas
pekerjaan(apabila ada).




40.2

40.3

41. Pemutusan 41.1
Kontrak oleh
Penyedia

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana

dimaksud pada klausul 40.1, maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia
atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila
diberikan); dan

c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontraksampai dengan tanggal
berlakunya pemutusankontrak dikurangi denda
yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta
Penyedia menyerahkan semua hasilpekerjaan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrakdan
selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia

dapat memutuskan Kontrak melalui

pemberitahuan tertulis kepada Pejabat

Penandatangan Kontrakapabila:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan Penyedia secara tertulis
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut
tidak ditarik selama waktu yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran
untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai
dengan jangka waktuyang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.



42.

43.

41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat

Berakhirnya 421
Kontrak

42.2

Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang
telah diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak  sampai dengan tanggal berlakunya
pemutusan kontrak dikurangi denda
keterlambatan yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua
hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrakdan selanjutnya menjadi milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai
dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat
dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada klausul 42.1adalah
terkait dengan pembayaran yang seharusnya
dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak

Hak dan 43.1
Kewajiban

Pejabat
Penandatangan
Kontrak

43.2

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

b. meminta laporan-laporan yang tercantum di
dalam kontrak mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

c. menerima hasil pengadaan Barang sesuai
dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak;

d. mengenakansanksi kepada Penyedia;

e. memberikan instruksi;

f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam

(apabila ada);

Menyetujui adendum/perubahan kontrak;

Menerima jaminan uang muka, jaminan

pelaksanaan, dan garansi(apabila ada);

dan/atau

i.  Menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai

= @



G. PENYEDIA

44, Hak dan
Kewajiban
Penyedia

441

44.2

kewajiban :

a.

o o

membayar pekerjaan sesuai dengan harga
yang tercantum dalam kontrak dan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan kepada
Penyedia; dan

membayar uang muka;

membayar penyesuaian harga;

membayar ganti rugi karena kesalahan yang
dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
dan

memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana atau kemudahan lainnya untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

Penyedia mempunyai Hak:

a.

menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pengadaan Barang sesuai dengan harga yang
telah ditentukan dalam kontrak;dan
memperoleh fasilitas dari Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk kelancaran
pelaksanaan pengadaan Barang sesuai
ketentuan kontrak.

Penyedia mempunyai Kewajiban:

a.

melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang
secara periodik kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak;

melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan
Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pengadaan Barang yang telah ditetapkan
dalam kontrak;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
secara cermat, akurat dan penuh tanggung
jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
memberikan keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;



45,

46.

47.

48.

e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai
dengan jadwal dan tempat penyerahan
pekerjaan vyang telah ditetapkan dalam
kontrak;

f. mengambil langkah-langkah yang cukup
memadai untuk melindungi lingkungan
tempat kerja dan membatasi perusakan dan
gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan

g. menghindari pertentangan  kepentingan
(conflict of interest).

Tanggung Jawab Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk

Penggunaan
Dokumen
Kontrak dan
Informasi

Hak Atas
Kekayaan
Intelektual

Penanggungand
an Risiko

menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang,
ketepatan volume, ketepatan waktu
pelaksanaan/penyerahan dan  ketepatan  tempat
Pengiriman/penyerahan Barang.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen
lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis,
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat
Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim
dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan
Intelektual.

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat Penandatangan Kontrakbeserta
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrakbeserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal
berikut terhitung sejak tanggal Surat Perintah




48.2

48.3

48.4

48.5

Pengiriman ditandatangani oleh Penyedia sampai
dengan tanggal penandatanganan berita acara
serah terima:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika
ada), dan Personel;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan
cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

Terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman
sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima awal(apabila ada), semua risiko
kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan
dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia,
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil
Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil
Pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman
ditandatangani oleh Penyedia dan/atau batas
akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau
diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya
sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut
terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil
Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil
Pekerjaanyang terjadisejak  tanggal SPP
ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir
Masa Pemeliharaansebagaimana diatur di dalam
SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus
diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau
kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau
kelalaian Penyedia.



49. Perlindungan
Tenaga Kerja
(apabila
diperlukan)

50. Pemeliharaan
Lingkungan

51. Asuransi Khusus
dan Pihak Ketiga

49.1

49.2

49.3

49.4

Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas
biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya
pada program jaminan sosial kesehatan dan
jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Personelnya untuk mematubhi
ketentuan  mengenai keselamatan kerja
sebagaimana diatur peraturan perundang-
undangan.

Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan  kepada setiap  Personelnya
(termasuk Personel SubPenyedia, jika ada)
perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrakmengenai setiap
kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang
memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam
maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan
lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

51.1

Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia
wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai
dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas
segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,
kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga; dan

b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di




52,

53.

Tindakan
Penyedia yang
mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Kerjasama
Penyedia
dengan Usaha
Kecil Sebagai
SubPenyedia

54. Penggunaan

lokasi kerja

tempat kerjanya.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

51.2

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu

persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak

sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian
Barang;dan/atau

b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

pengadaan

53.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
yang bukan pekerjaan utama.

53.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh
Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia
diatur di dalam SSKK.

53.3 Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertangung
jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan
tersebut.

53.4 Ketentuan-ketentuan dalam kerja.  sama
subkontrak mengacu kepada Kontrak serta
menganut prinsip kesetaraan.

53.5 Penyedia membuat laporan  pelaksanaan
subkontrak.

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan

menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan

Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya
yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang
perlu, Pejabat Penandatangan Kontrakdapat
memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi
kerja.




55. Keselamatan

56. Sanksi Finansial

57. Jaminan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua
pihak di lokasi kerja(apabila ada).

56.1

56.2

56.3

56.4

57.4

512

57.3

57.4

Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi
ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan
jaminan.

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila
jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam
perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil
audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil
audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar
nilai kerugian yang ditimbulkan.

Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia
dikenakan  apabila  terjadi  keterlambatan
penyelesaian pekerjaan dengan caramemotong
pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung
jawab kontraktual Penyedia.

Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, dan
pelunasan uang muka atau pencairan jaminan
uang muka (apabila diberikan uang muka)bagi
Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak
menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya
masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan
pemutusan kontrak.

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak sebelum
penandatanganan kontrak.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-
kurangnya sejak tanggal penandatanganan
kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
persen) dan setelah menyerahkan sertifikat
garansi.

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat



58. Laporan Hasil
Pekerjaan

59. Kepemilikan
Dokumen

Penandatangan  Kontrak apabila  Penyedia
menerima uang muka dan diserahkan sebelum
pengambilan uang muka.

57.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya
uang muka yang diterima oleh Penyedia.

57.6  Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.

57.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-
kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian
uang muka sampai dengan tanggal serah terima
barang.

57.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku
jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan
dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

58.1 Pemeriksaan  pekerjaan dilakukan  selama
pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume
pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan
guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

58.2 Untuk  kepentingan  pengawasan dan
pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai
seluruh aktivitas pekerjaan.

58.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan
diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan
disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan,
dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh
Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya
merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua
dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat
Penandatangan Kontrakpaling lambat pada saat serah
terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.



60. Personel
dan/atau
Peralatan

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan
yang diatur dalam SSKK.

60.1

60.2

60.3

60.4

60.5

60.6

60.7

Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan
harus sesuai dengan yang tercantum dalam
Dokumen Penawaran.

Penggantian Personel tidak boleh dilakukan
kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia
dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
alasan penggantian.

Pejabat Penandatangan Kontrakdapat menilai dan
menyetujui penempatan/penggantian Personel
menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

Pejabat Penandatangan Kontrakdapat meminta
pergantian Personel apabila menilai bahwa
Personel:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;
berkelakuan tidak baik; atau
mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya.
Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka
Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa
biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh)
hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
Personel berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya.



H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

61. Nilai Kontrak

62. Pembayaran

61.1

61.2

62.1

Pejabat Penandatangan Kontrakmembayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau
berdasarkan hasil perhitungan akhir.

Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai
Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum
dalam daftar kuantitas dan harga.

Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia
sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:

1) Mobilisasi barang/bahan/material/
peralatan dan tenaga kerja;

2) pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok barang/bahan/material/
peralatan; dan/atau

3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk
persiapan pelaksanaan pekerjaan.

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK
dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan
Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang
diberikan;

c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak
menyediakan uang muka maka Penyedia
harus mengajukan permohonan pengambilan
uang muka secara tertulis kepadaPejabat
Penandatangan Kontrak disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan
rencana pengembaliannya;

d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank
umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan
Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong
ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang
memiliki izin untuk menjual produk jaminan



(suretyship) ditetapkan oleh lembaga yang
berwenang;

pengembalian uang muka dapat dilakukan
dengan diperhitungkan berangsur-angsur
secara proporsional pada setiap pembayaran
prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan
yang diatur dalam kontrak dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan mencapai
prestasi 100% (seratus persen).

62.2  Prestasi pekerjaan

d.

pembayaran dilakukan dengan sistem

bulzran—sistesr—termbn—atas pembayaran

secara sekaligus sesuai yang ditetapkan
dalam SSKK.

pembayaran  prestasi hasil  pekerjaan

dilakukan dengan ketentuan:

1) Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai  laporan  kemajuan  hasil
pekerjaan;

2) Pengecualian untuk:

a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena
sifatnya dibayar terlebih dahulu
sebelum Barang/Jasa diterima;

b) pembayaran bahan/material
dan/atau peralatan yang menjadi
bagian dari hasil pekerjaan yang
akan diserahterimakan yang telah
berada dilokasi pekerjaan dan
dicantumkan dalam kontrak namun
belum terpasang; atau

c) pembayaran pekerjaan yang belum
selesai 100% (seratus persen) pada
saat  batas  akhir  pengajuan
pembayaran dengan menyerahkan
jaminan atas pembayaran;

Pembayaran dapat dilakukan sebelum

prestasi pekerjaan diterima/terpasang.

3) pembayaran dipotong angsuran uang
muka, denda (apabila ada) dan pajak;
dan

4) untuk  kontrak yang  mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran
dilengkapi bukti pembayaran kepada




63. Perhitungan
Akhir

64. Penangguhan
Pembayaran

62.3

63.1

63.2

64.1

seluruh sub Penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat
dilaksanakan setelah barang dinyatakan
diterima sesuai dengan berita acara serah
terima barang dan bilamana dipersyaratkan
dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan
umum yang berlaku di bidang perdagangan.

Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi

atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila
terbukti jaminan tidak bisa dicairkan,
kesalahan dalam perhitungan volume
pekerjaan  berdasarkan  hasil  audit,
menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan
hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah
sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada
Penyedia atas keterlambatan penyelesaian
pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan
adalah sebagaimana vyang ditetapkan di
dalam SSKK.

Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak
Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan,
perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan
volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100%
(seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum
Kontrak(apabila ada).

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir
dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima telah
ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menangguhkan pembayaran setiap angsuran



65. Penyesuaian
Harga

64.2

64.3

64.4

65.1

65.2

65.3

65.4

65.5

65.6

prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal
atau lalai memenuhi kewajibannya.

Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran disertai alasan-
alasan vyang jelas mengenai penangguhan
tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan
dengan proporsi kegagalan atau kelalaian
Penyedia.

Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat
dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda
kepada Penyedia.

Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak
sebagaimana diatur di dalam SSKK.

Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap
Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak
Harga Satuan atau pada bagian yang dikontrakan
secara harga satuan pada Kontrak Gabungan
lumsum dan harga satuan yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas)
bulan.

Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan
ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost)
dan harga satuan timpang sebagaimana
tercantum dalam penawaran.

Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum
dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga dari




65.7

65.8

65.9

65.10

65.11

negara asal barang tersebut.

Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru
sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut
ditandatangani.

Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan
kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan
Penyedia adalah indeks harga terendah antara
jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan
rumus sebagai berikut:

H—H(+bB"+ Cn pdit g )
w=Hgla "B c.C0 Do

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan
dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan pada saat harga
penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas
keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak

mencantumkan besaran komponen
keuntungan dan overhead maka
a=0,15.

b,c,d = Koefisien komponen kontrak seperti
tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahana+b+c+d+....dst adalah
1,00.

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan

penyampaian penawaran.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat

pekerjaan dilaksanakan.

Koefisien  komponen kontrak  berdasarkan
koefisien yang digunakan dalam analisis harga
satuanpenawaran.

Indeks harga yang digunakan bersumber dari
penerbitan BPS.



66.

67.

65.12

65.13

65.14

PENGAWASAN MUTU

Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam
penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang
dikeluarkan oleh instansi teknis.

Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan
sebagai berikut:
P, = (Hp, xV;) + (Hp, x V2) + (Hy, x V) + -

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan
penyesuaian Harga Satuan;

Harga Satuan baru setiap jenis komponen
pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian
harga menggunakan rumusan penyesuaian
Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan

yang dilaksanakan.

Hn

1}

Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan
dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan dan Pejabat Penandatangan Kontrakberhakmelakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila
diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrakdapat
memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

Pemeriksaan

Penilaian
Pekerjaan
Sementara oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

67.1

67.2

Pejabat Penandatangan Kontrakdalam masa
pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas
hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap
mutu dan kemajuan pekerjaan.




68. Cacat Mutu

69. Pengujian

70. Perbaikan Cacat
Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrakatau unsur pengawas
(apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan
memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap
Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan
Kontrakatau unsur pengawas memerintahkan Penyedia
untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu,
serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat
Penandatangan Kontrakatau unsur pengawas (apabila
ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung
jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak
dan Masa Garansi.

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas
(apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam
spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba
menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian
tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

70.1 Pejabat Penandatangan Kontrakatau unsur
pengawas  (apabila ada)  menyampaikan
pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia
segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut.
Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu
selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

70.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,
Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.

70.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrakdapat

memutus kontrak secara sepihak dan

Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada



70.4

klausul 40.2; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk
secara langsung atau melalui pihak lain yang
ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
segera setelah menerima permintaan
penggantian  biaya/klaim dari  Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis
berkewajiban  untuk mengganti  biaya
perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat memperoleh penggantian
biaya dengan memotong pembayaran atas
tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila
ada) atau biaya penggantian diperhitungkan
sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak yang telah jatuh
tempo.

Pejabat Penandatangan Kontrakdapat
mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J.  PENYELESAIAN PERSELISIHAN

71. Itikad Baik

711

71:2

71.3

71.4

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam
kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur
tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing
pihak.

Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik
untuk mengatasi keadaan tersebut.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik
sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan
mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.



72. Penyelesaian
Perselisihan

72.1

722

72.3

72.4

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan semua perselisihan yang timbul
dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah dan damai, penyelesaian
sengketa dapat dilakukan melalui mediasi,
konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan
penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh
LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
bersama-sama memilih dan menetapkan tempat
penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam
SSKK.
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’ KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA \’

- / DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
‘ RSUP DR. SOERADJII TIRTONEGORO v
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten RSST

Telepon : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji klaten@yahoo.com

Nomor : KN.01.03/XI11.2.BLU/ 11229 /2022 Klaten, 1% Juli 2022
Sifat : Biasa
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)

Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa
Pengembangan Data Center

Yth. Direktur PT. Manunggal Integrasi Sejahtera
Villa Krista G23 Rt 3 Rw 8 Kelurahan Gedawang Banyumanik

Bedarsarkan Berita acara hasil pemilihan nomor :
KN.01.04/X11.1.BLU/10281/2022 tanggal 07 Juli 2022. Pengadaan Belanja Modal Alat
Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center, dengan nilai penawaran senilai
Rp 840.451.870,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu
delapan ratus tujuh puluh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai
kontrak. Berupa Surat Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau
perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship)
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Masa berlaku jaminan pelaksanaan
sekurang kurangnya 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal
pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian (kontrak). Pengadaan barang ini
menggunakan jenis kontrak Harga Satuan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
———Pegjabat Pembuat Komitmen (PPK)

AT :
BBl ey Konstruksi
L &
‘5\3?/ A
/x. 7\

DIREKTORAT JENDERA
PELAYANA?

ligha Sri Andayani, S. Kp., MPH
6709301990032001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
‘ Jalan dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104
E-mail : rsupsoeradji _klaten@yahoo.com

Penetapan Spesifikasi
Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan DataCenter
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Kode Anggaran :6388.CAN.051,051,A.537112

Nomor : 238/BA/IIf2022
No Nama Barang / Pekerjaan Spesifikasi Jumlah | Satuan
1|Pekerjaan Fisik dan Interior

Partisi ruangan Partisi alumunium
Rangka alumunium 4 inchi 14|batang
(118,5x 250 cm + 113 x 250 cm)
Variasi kaca polos 8 mm 4 x 60 x 250 cm 4|pcs

Dinding tembok Perbaikan dinding tembok acian 8[m2
Finishing lapisan / cat tembok anti air 11|m2

Pintu Pintu alumunium sliding 2|set

Kusen pintu alumunium 3” CA

Pintu kaca alumunium

Variasi kaca polos 8 mm

Daun pintu uk.130 x 220 cm dan 110 x 220 cm

Accecoris: engsel, lock, handle, slider

Pintu Besi Double Door (swing) 2

Kusen besi 10 x 10 x 4.5 mm

Pintu Plat 8 mm

Daun pintu ukuran 120 x 220 cm




Raised floor Type: Calcium sulfate type 6 NB 30 28|m?2
Tinggi: 300 mm
Panel Material panel: Fibre reinforced calcium sulfate
Covering: Anstistatic HPL
Ukuran: 600 x 600 x 32 mm
Distributed load: 52.92 kN/m2
Concentrated load: 24.26 kN
Tile lifter 1|set
Insulation di bawah raised floor Armaflex tebal 1” 28|set
Lem, alumunium tape
Rampway Dilapisi vynil anti slip 2|set
Instalasi raised floor 28|m2
2(Pekerjaan Electrical dan Power
Surge protection Surge arrester, Ligtning protection 3P+N, 230 volt, maximun 40 kA 1|unit
Panel listrik MDP, SDP, electrical cable, grounding SNI dan instalasi 3|unit
Kabel udara Kabel alumunium 4 x 25 mm 350|meter
Kabel tembaga Kabel NYY 1 x 16 mm 65|meter
Ground Rood Ground Rood Tembaga 4|unit
Arester 3P+N Arester 3P+N 40 kVA 1|unit
Jasa pemasangan kabel power, grounding, panel 1]lot
3|Pekerjaan Security System
Surveillance Professional dome camera for indoor resolution from 640 x 480 to 160 9lunit
x 120 via APl and configuration webpage, infrared, wireless conection,
MPEG-4, up to 30 fps at 640 x 480 motion JPEG, up to 15bfps at 640 x
480, F1.8, 4,2 mm megapixel board lens.




Access door

Door access control support fingerprint and magnetic card, include
magnetic lock dan bracket.

Terdiri dari 1 buah akses HUB sistem pintu akses berbasis TCP/IP
dengan koneksi 1 GBE ethernet, dimana sistem relay dapat
mensupport 1 access door masuk, 1 access door keluar dan 1 buat
CCTV; Access door masuk memiliki 1 port RJ45 10/100 802.3af PoE,
BLE 4.2, 1xCamera dengan viewing angle min 147.5 derajat, mic dan
speaker guna mengukung komunikasi 2 arah dan berstandart IP54;
Access Door keluar memiliki 1 port RJ45 10/100 802.3af PoE, BLE 4.1;
kedua akses door dapat dikoneksikan dengan Akses HUB melaluai
Koneksi UTP dan seemless management dalam 1 kontroller fisik
dengan controller/NVR CCTV

unit

Fire protection

Fire Class : C— UL 2166

set

Design Concentration : 4,7%

*Standard Design NFPA 2001

Dimensi Ruang & Raised Floor : 67,62m3

SUPPRESSION EQUIPMENT

1 Set Streamex 25 Bar UL/FM ;




1 Unit Cylinder Cap. 100 L c/w Valve, Pressure Gauge, Label, Bracket

47 Kg Gas dodecafluoro-2-methylpenta-3-one /CF3CF2C(O)CF(CF3)2

1 Unit Latching Solenoid Actuator & Manual Actuator

1 Unit Discharge Pressure Switch

2 Unit Discharge Nozzle

DETECTION & NOTIFICATION EQUIPMENT

1 Uniti Conv. Releasing Panel c¢/w 24 vdc Batt

1 Unit Conv. Manual Release Station

1 Unit Conv. Releasing Abort Switch

1 Unit Conv. Releasing Disable Switch

4 Unit System Sensor/Equiv Conv. Smoke Detector / Heat Detector

1 Unit System Sensor/Equiv Alarm Bell

1 Unit System Sensor/Equiv Horn Strobe

1 Unit Samcom Illuminated LED Evacuation Sign, Electronic Flashing

1 Unit Samcom lluminated LED Gas Discharge Sign, Electronic Flashing

1 Unit Warning Sign & Manual Release Sign

MATERIAL & ACCESSORIES, INSTALLATION & TESTCOMM

1 Lot Installation Material & Accessories

Pipe Sch 40 red paint, Fitting 3000, Hanger & Support

FRC 3x2,5 mm2 (power 220VAC), FRC AWG 16 / 2x1,5 mm2 (24 VDC &
Data),

Pekerjaan Rack, Tray, dan Data Cabling

Tray cable Tray U 200 x 50 x 250 mm 1|Lot
Cover Tray U 200 x 2500 mm
OR Tray 50 mm
Joint Tray H.50 mm
End Plate 200 x 50 mm
Kabel dan instalasi Cooper cable, Cat 6 4-PR, 24 AWG, UTP 1|Box
24 port modular patch panels with labels loaded 2|Unit
1 U wiring management cables on front rack only (1.5” x 3”) 4|unit
TX-6 plus category 6 UTP patch cord, 3 m, 28 AWG 48|pcs
Standing Floor Rack 42 U $27-61042 S27-serries Rack 42 U x 600 W x 1070 D 1|unit




(%,

Pekerjaan Sistem Pendingiin

Paket AC Split

AC 2 PK

unit

(=]

Pekerjaan Perangkat IT

Firewall

Memiliki bentuk fisik perangkat keras
Appliance Plus package with SNBT service package, include 3 year
license (sampai 2025)

unit

- All-in-one security solution with SandBlast Zero-day Threat
Prevention including sandboxing and Content Disarm &
Reconstruction (CDR) protections

- 1.8 Gbps enterprise threat prevention throughput

- 1x 240 GB SSD

- Up to 32 GB memory

- Optional redundant power supplies

- One network /O expansion slot

- Up to 18 1GbE ports and 10 GbE SFP+ fiber options

- Optional Lights-out-Management

- Memiliki Firewall throughput minimal 17Gbps dengan paket UDP
1518

- Memiliki IPS throughput minimal 4,5Gbps

- Memiliki VPN throughput minimal 2,5Gbps

- Memiliki Threat Prevention throughput 1,8Gbps

- Memiliki Concurrent koneksi minimal 4.000.000

- Memiliki Koneksi per detik minimal 65.000

- Memiliki minimal 8 x interface cooper (1Gbps)

- Memiliki minimal 4 x interface fiber (1Gbps)

- Memiliki interface manajemen

- Mendukung cluster hyperscale hingga 20 unit dengan fungsi active-
active

- Mendukung interface fiber 10G

- Memiliki fitur OSPFv2 and v3, BGP, RIP

- Memiliki fitur Static routes, Multicast routes

- Memiliki fitur Policy - based routing

- Memiliki fitur PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, IGMP v2, and v3

- Memiliki fitur Layer 2 (transparent) and Layer 3 (routing) mode

- Memiliki fitur 802.3ad passive and active link aggregation

- Memiliki fungsi Stateful Inspection Firewall

- Memiliki fungsi pencegahan serangan di level aplikasi

- Memiliki fungsi pembatasan akses internet dengan mengenali
minimal lebih dari 8000 aplikasi




- Memiliki fungsi pencegahan file yang diunduh/diunggah dan
terinfeksi malware

- Memiliki fungsi pembatasan akses ke situs tertentu berdasarkan
kategori

- Memiliki fungsi pencegahan surel spam

- Memiliki fungsi pencegahan komunikasi malware dan C&C Server

- Memiliki fungsi pembatasan tipe data tertentu yang bisa diunduh dan
diunggah

- Memiliki fungsi sandboxing dengan ukuran file 80 MB atau lebih pada
semua tipe file yang didukung dan mendukung protokol https, smtps,
smbv3, ftp

- Memiliki fungsi untuk menghapus konten yang bisa dieksploitasi
(seperti macro object, PDF Java script actions, embedded object) pada
tipe file (.doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) tanpa mengubah
format asli dokumen

- Memiliki fungsi pencegahan IP spoofing

- Memiliki fungsi VPN Remote Access SSL (web based) & IPSec (client
based)

- Memiliki fungsi VPN Site to Site IPSec

- Memiliki fungsi translasi IP Address secara statis dan dinamis

- Memiliki fungsi translasi port

Security Management Software for 5 gateways with security
management servi package. Include 3 year license (sampai 2025).

Merupakan software yang bisa diinstall pada bare-metal server,
virtualisasi hyper-v dan virtualisasi VMWare

- Memiliki penyimpanan log yang bisa diexpand hingga 48TB

- Memiliki fungsi monitoring utilisasi perangkat keras secara realtime
dan historis

- Memiliki fungsi logging traffic

- Memiliki fungsi laporan manual dan otomatis melalui e-email

- Memiliki fungsi analisis kejadian serangan

- Memiliki fungsi menampilkan rule dan log dalam satu tampilan

- Memiliki fungsi lebih dari satu administrator melakukan perubahan
konfigurasi pada waktu yang bersamaan
tanpa konflik

- Memiliki fungsi layering atau sub-policy

- Memiliki fitur rule hanya diaktifkan pada waktu tertentu




- Memiliki fitur verifikasi dan pencegahan terhadap susunan rule yang
tumpang tindih

- Memiliki fitur statistik hit di setiap rule

- Memiliki fitur komentar dan nomor tiket di setiap rule untuk
memberi penjelasan dari setiap perubahan konfigurasi

- Memiliki fungsi kloning manajemen policy

- Memiliki fitur query untuk menampilkan rule tertentu

Klaten, Mei 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NON KONSTRUKSI

Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH
NIP 196709301990032001




SUMMARY REPORT

Kode Tender 44124047

Nama Tender Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan
Data Center

K/L/P/D Kementerian Kesehatan
Satuan Kerja RSU PUSAT DR SOERADJI TIRTONEGORO
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran Tahun Sumber Dana Nilai
2022 BLU Rp. 850.000.000,00
Nilai Pagu Rp. 850.000.000,00
Nilai HPS Rp. 847.975.095,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Kualifikasi Usaha Non Kecil
Lokasi Pekerjaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Jalan KRT. dr Soeradiji Tirtonegoro

Nomor 1, Klaten, Jawa Tengah - Klaten (Kab.)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
SIUP, NIB, sesuai LDK
OSS, TbP
Memiliki NPWP

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat
yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Memiliki TDP atau NIB
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Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta
perubahan bisa berlaku seluruhnya)

b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

¢) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap
(apabila dikuasakan); dan

d) KTP.

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT
Tahunan)
1 tahun sebelumnya

Surat Pernyataan:

a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan;

b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak
sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;

¢) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana;

d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai
K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai
pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan
Negara,

e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang
tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan

f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen
penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari
ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar
dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan
/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota
Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan
/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai
perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk
kerjasama lain

Tidak masuk dalam Daftar Hitam
Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki SDM Tenaga Ahli

Jenis Keahlian Pengala Kemampuan
Keahlian /Spesifikasi man Manajerial
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sesuai sesuai LDK - -
LDK

Memiliki SDM Tenaga Teknis

Kemamp Peng Kemampua

uan alam n
Jenis Kemampuan Teknis an Manajerial
penyambungan fiber sesuai - -
optic dan Analisa fibe LDK

optic

Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan
Nama Spesifikasi
Perangkat guna menganalisa  bertipe multimode bisa
kualitas koneksi fiber optik menggunakan fluke atau

Softing

alat penyambung Fiber Optik sesuai LDK

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Memiliki Pengalaman Pekerjaan sesuai LDK

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Layanan purnajual Pendampingan dan Pelatihan sesuai KAK

Tanggal Pembuatan 24 Mei 2022 07:43 Oleh Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH
Tanggal Persetujuan . L
99 ) Tanggal Disetujui oleh
17 Juni 2022 15:21 Jessinger Sukma Mega, SE
17 Juni 2022 15:20 Asmaratri Murwo Wibowo, SH
17 Juni 2022 15:24 Nur Endaryani, A.Md
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Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pemilihan
Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis,
dan Harga

Pembuktian Kualifikasi

Penetapan Pemenang

Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penandatanganan Kontrak

Mulai

17 Juni 2022 16:00

17 Juni 2022 16:01

20 Juni 2022 09:00

20 Juni 2022 10:01

27 Juni 2022 10:01

27 Juni 2022 10:01

29 Juni 2022 08:00

7 Juli 2022 13:00

7 Juli 2022 14:00

7 Juli 2022 15:00

12 Juli 2022 15:00

18 Juli 2022 08:00

Akhir

27 Juni 2022 10:00

27 Juni 2022 10:00

20 Juni 2022 10:00

27 Juni 2022 10:00

7 Juli 2022 12:59

7 Juli 2022 12:59

7 Juli 2022 12:59

7 Juli 2022 13:59

7 Juli 2022 14:59

12 Juli 2022 14:59

15 Juli 2022 16:00

19 Juli 2022 16:00

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen

KN.01.03/XIl.2.BLU
111239/2022

L

SPBJ PENGEMBANGAN DATA CENTER PT MANUNGGAL
INTEGRASI SEJAHTERA.pdf

Tanggal
Kirim

13 Juli

2022 00:00

Stat
us

Terk
irim

Informasi Kontrak

No Kontrak
Nilai Kontrak

Tanggal Kontrak

KN.01.03/XI1.2.BLU / 11712 /2022

Rp. 840.451.870,00

20 Juli 2022
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Masa Berlaku Kontrak - 20 Juli 2022

Nama Perusahaan Manunggal Integrasi Sejahtera

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim
DATA CENTER 2022 MDP Tender Pascakualifikasi Pengadaan 17 Juni 2022 15: MURWOWIBOWO
Barang.pdf 19

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

L J

Penawaran Peserta

Tanggal
Nama Peserta Nama File Kirim Hash Key
Manunggal Integrasi {833728047}-{44124047}-{harga}.rhs 24 Juni 61264d1556bb95cd68fc15b
Sejahtera 2022 23:40 4c10784f7
Manunggal Integrasi {833728047}-{44124047}-{administrasi- = 24 Juni 396f8219eee28e8laedc2ef
Sejahtera dan-teknis}.rhs 2022 23:40 59ae4916a

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1
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Peserta Lulus Uraian

Manunggal Integrasi Sejahtera Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

Manunggal Integrasi Sejahtera Lulus

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Harga Terkoreksi
Peserta Harga Penawaran INegosiasi Lulus Uraian

Manunggal Integrasi Sejahtera Rp. 845.117.370,00 Rp. 845.616.870,00 Lulus

Evaluasi Kualifikasi

Hasil
Nama Peserta Evaluasi  Keterangan
Manunggal Integrasi Sejahtera Lulus
Pembuktian Kualifikasi
Peserta Lulus Uraian
Manunggal Integrasi Sejahtera Lulus
Harga Negosiasi
Peserta Harga Negosiasi
Manunggal Integrasi Sejahtera Rp. 840.451.870,00
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J

Peserta

Berkah Sejahtera Mandiri

PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA
CV. LOUPIKA SILALOU

PT. Abirama Karya Teknik

CV. ARMADA GAHARI PUTERA
PT. PAULI PERSADA

PT. HARTOSHI INDO PRATAMA
PT Lintas Telematika Nusantara
PT. FAZZA LOYAL KREASI

PT. Indofarma Global Medika

CV. ASTIRINDO JAYA

PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
CV. Alkenza Mandiri

Kita Teknologi Indonesia

PT. GADING PERSADA MANDIRI
PT. DELTA STARINDO PRATAMA
CV. FANZA RIZKY

CV. TEKAD SUKSES USAHA

Manunggal Integrasi Sejahtera

PT. SUMBERDAYA KOMPTELINDOTAMA

Tanggal Daftar

18 Juni 2022 00:31

22 Juni 2022 10:17

18 Juni 2022 18:18

25 Juni 2022 23:39

17 Juni 2022 16:07

17 Juni 2022 16:26

18 Juni 2022 08:36

19 Juni 2022 04:51

19 Juni 2022 20:16

20 Juni 2022 08:18

20 Juni 2022 08:34

20 Juni 2022 09:00

20 Juni 2022 16:27

21 Juni 2022 11:22

21 Juni 2022 14:03

21 Juni 2022 18:22

22 Juni 2022 15:43

23 Juni 2022 15:50

23 Juni 2022 16:47

20 Juni 2022 09:14

Pengumuman Pemenang

Dihasilkan oleh server pada: 26 September 2022 13:53 WIB - LPSE Kementrian Kesehatan R.1.



Peserta Pemenang

1 Manunggal Integrasi Sejahtera (Pemenang) Rp. 840.451.870,00

Sanggah Banding

Sanggahan Tanggal Pengirim

Sanggah Pemilihan

Sanggahan Tanggal Pengirim
Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja Pokja Pemilihan 3

Nomor SK KN.01.01/VIII.2/405/2018

Nama NIP

Jessinger Sukma Mega, SE 198709032010122004

Asmaratri Murwo Wibowo, SH 198402032010122001

Nur Endaryani, A.Md 198303212005012001

Dihasilkan oleh server pada: 26 September 2022 13:53 WIB - LPSE Kementrian Kesehatan R.1. 8



	Berita Acara Evaluasi Penawaran
	Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center
	Berita Acara Hasil Pemilihan
	Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center
	Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
	Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center
	Berita Acara Pemberian Penjelasan
	Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center
	SUMMARY REPORT

